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PARTE I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di
“Interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio
comunale da destinare a sede per i servizi sociali”, tutte le somministrazioni e le forniture
complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di
progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di
materiali e le opere occorrenti per la posa in opera e per I'assistenza, alle ditte fornitrici, di
installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso
alla cui realizzazione si riferisce I’Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda
lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non
espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'’Appaltatore dichiara di essere
a perfetta conoscenza.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura
degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a
tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto
delle norme vigenti e in particolare a quanto previsto nel D.Lgs 81/2008.

I lavori, meglio descritti_al successivo art. 40, consistono nelle opere di Interventi di

manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da
destinare a sede per i servizi sociali.

La descrizione che precede non € esaustiva ma utilizzata solo al fine di una descrizione generica
delle opere appaltate, la cui compiuta e completa descrizione e da ricercarsi all'interno di tutti i
documenti contrattuali e di progetto e riportata per esteso nell’art. 40.

Il presente appalto comprende opere da valutarsi esclusivamente a misura, pertanto il relativo
contratto sara stipulato «a corpo» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016
n° 50 e dell’art. artt. 43 e 118 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ai sensi, nonché degli articoli 43,
comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L’'Impresa fa proprio il progetto posto a base della gara d’appalto dei lavori di cui all'oggetto, ad



ogni effetto, assumendo la responsabilita della idoneita e completezza del medesimo in ordine alla
realizzazione delle opere ed alla loro funzionalita.

L’Impresa, tuttavia, nel formulare I'offerta dovra procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi,
in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, le opere esistenti su cui intervenire
e le discariche.

E infine a carico della Ditta appaltatrice l'attuazione dei piani di sicurezza secondo le pitl recenti
disposizioni legislative. Gli elaborati del progetto, in cui sono riportate le opere interessate

dall’appalto, sono allegati e faranno parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto, designazione delle opere

L'importo complessivo del presente appalto ¢ composto da lavori ed oneri compensati a corpo
e a misura, soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al
ribasso ai sensi del D.Lgs 81/2008, Allegato XV punto 4.1.4, come specificato in seguito. Essi sono
stati stabiliti mediamente avendo come riferimento la tariffa di cui al prezzario Regionale per le
Opere Pubbliche della Regione Campania con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri
o nel prezzo, come risulta piu esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al progetto:
pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche, unitamente al presente capitolato, alle
quali I'Appaltatore dovra fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

Importi in euro A Corpo A Misura In Economia TOTALE
1 |Lavori 56.689,40 € | 454.097,82 € 510.787,22 €
Sicurezza speciale
3.191,72 € 19.722,16 € 0,00 € 22.913,88 €
2 | (ss) da PSC
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 533.701,10 €

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come

segue:
Soggetti a ribasso NON .soggettl a
ribasso
1 | Lavoria Corpo e a Misura 510.787,22 €
2 | Sicurezza speciale (SS) da PSC 22.913,88 €
TOTALE 510.787,22 € 22.913,88 €



4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo
61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza del rigo "T - IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna
"TOTALE".

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se
materialmente non annesso) e i seguenti:

Relazione tecnica generale;

Elenco prezzi;

Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma dei lavori;

Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;
Inquadramento territoriale;

Planimetria dello stato di fatto;

Planimetria di Progetto.

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo,
né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto.
Tali documenti sono redatti ad uso interno dell'Amministrazione, al solo scopo del riscontro
sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli
all’Appaltatore in quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori. E fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera,
di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere
appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per

effetto dei rapporti con I'Amministrazione.

Art. 4 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto
e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va
osservato il seguente ordine di prevalenza:

norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

contratto di appalto;

capitolato speciale d’appalto;

elaborati del progetto esecutivo posto a base d’appalto, secondo il seguente ordine: ambientali,
strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, I'ordine di prevalenza e

quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100,



elaborati in scala minore) ferma restando comunque la prevalenza degli aspetti che attengono
alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;

descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I’Appaltatore rispettera,
nell’'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco
Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori

prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Nel presentare l'offerta, I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali,

compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle

aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo

dei lavori, e pertanto dichiara esplicitamente di:

e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera nonché
delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

e essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione
dei lavori e di concordare espressamente che 1'opera riveste il carattere di pubblica utilita,
e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui
all'apposito articolo e delle facolta di procedere che I'Amministrazione si riserva in caso di

ritardo per negligenza dell'Appaltatore.



L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 6 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella
lettera di invito.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato é richiesta la qualificazione

dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA GENERALE PREVALENTE Importo %

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
0G2 SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

CATEGORIE SPECIALIZZATE

367.039,30 69,19

0G6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 49.407,57 9,31
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

0528 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 56.689,40 10,69

0G11 | IMPIANTI TECNOLOGICI 57.373,11 10,81

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 530.509,38 100,00

Sono subappaltabili nella misura massima del 30% tutte le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OG2 (art. 1 comma 2 DM 248/2016).
Le categorie relative alle opere 0S28 e 0G11 sono scorporabili (art. 1 comma 3 DM

248/2016).

Art. 7 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto d’appalto avverra entro quindici giorni dalla data di
comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante PEC, dell'avvenuta predisposizione del
contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la
stipula.

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro e non oltre sessanta giorni dalla data
di aggiudicazione. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito,
I'Amministrazione appaltante attivera la procedura sanzionatoria prevista dalla legge.

Nel contratto sara dato atto che lI'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme

previste nel presente Capitolato Speciale.



Art. 8 - Cauzioni, Garanzie e coperture assicurative

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori
e fissato nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione é indicata negli atti e documenti a base di
affidamento dei lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo determina la



decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 1'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per
la quale la garanzia e prestata.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

L'esecutore dei lavori e obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e stabilito I'importo della somma da
assicurare che comunque non sara inferiore a 400'000.00 euro (quattrocentomila).

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale minimo di 500.000,00 euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o



agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 9 - Subappalto

L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che

richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30

per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

[ soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

e tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il
subappalto;

e all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

e il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o

di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 89, comma

11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i,, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,

I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non puo

essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del D.Lgs

18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28

marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

0G 11 - impianti tecnologici;

0S 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

10



interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

0S 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

0S 11 - apparecchiature strutturali speciali;

0S 12-A - barriere stradali di sicurezza;

0S 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0S 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0S 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

0S 18 -B - componenti per facciate continue;

0S 21 - opere strutturali speciali;

0S 25 - scavi archeologici;

0S 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tuttii sub
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub
contraente, l'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 1'affidatario trasmette altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 1’ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
I’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente

al subappaltatore 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
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by

cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei
Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale

termine senza che si sia provveduto, 1'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
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cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

[ piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione - art. 105, comma 4, D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le
prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento

dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con

i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nel Contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita
dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

2. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico;

3. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso
con solida recinzione metallica, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori;

4. Laguardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere

e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore;

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati;

L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli
di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi piti adatti a garantirne
|'autenticita;

L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su fondazione,
solai, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione e/o dal D.L;

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie
o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire;

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 'invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso
di appalto;

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte.
L'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante;

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto

della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale,

14



18.

19.

20.

21.

22.

23.

da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che
la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre Ditte, dalle
quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;
Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a
pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti o seguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. [ danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza deve
essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori peri quali esso & redatto;
L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
Consentire 'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza
che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse;

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione 1'Appaltatore dovra completamente sgombrare il
cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere
indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista,

della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; i nominativi di tutte le imprese
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalla D.L., dal Committente e dalle
vigenti normative nazionali e locali;

Tutte le spese contrattuali relative all’asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro,
copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all’atto
dell’appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia
attribuita all’Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'lmpresa I'onere
e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell’Amministrazione
verso I'Impresa, ad eccezione della tassa per occupazione del suolo pubblico conseguente ai
lavori stessi e le spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell’Amministrazione;
I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti
gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta l'energia
occorrente per I'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti
sussidiari, comunque dislocati, restando I'lmpresa responsabile della piena e continua
efficienza dell’alimentazione;

Verifica delle quote di progetto tramite rilievi topografici plano - altimetrici, con
posizionamento in sito dei capisaldi;

le spese ed oneri per il collaudo e per i collaudi temporali delle apparecchiature. Sono a carico
dell’Appaltatore le spese relative al personale della Direzione Lavori inviato dall’Ente per il
collaudo in fabbrica dei materiali e delle apparecchiature;

[ disegni costruttivi particolareggiati, che si rendessero necessari a maggior chiarimento degli
elaborati di progetto, in scala variabile 1:20+1:10, secondo le richieste della Direzione Lavori,
interessanti tutte le opere compresa l'ubicazione di manufatti e pezzi speciali e apparecchi e
relative quote, caratteristiche temporali etc.

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante 'esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’Appaltatore; resta pero espressamente
stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non
sollevera in alcun modo la responsabilita dell’Appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti,
unico responsabile;

L’Appaltatore dovra porre a disposizione dell’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta
anche stabilito che I’Appaltatore resta responsabile dell’esatta conservazione in sito dei
capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, I’Appaltatore e obbligato, a totale
suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei
dati in suo possesso;

L’Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possano
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati
nei prezzi di elenco;

A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovra essere consegnata una copia
di tutti i disegni definitivi in “as built” delle opere realizzate, impianti compresi, corredate da
una copia delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate.
Dovrja, inoltre, lo stesso materiale essere consegnato su supporto magnetico (per gli elaborati
grafici files .DXF o0 .DWG e per i testi files .DOC o .PDF). Sugli elaborati dovranno essere ubicati
con esattezza lo schema grafico degli impianti;

tutte le prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed apparecchiature installate, in conformita
alle disposizioni particolari che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, compresa
ogni fornitura e prestazione occorrente, compresa anche la fornitura dell’acqua necessaria e
tutti gli oneri per il riempimento e svuotamento delle tubazioni, nonché ogni onere per lo
smaltimento dell’acqua sopraddetta;

il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare
al personale del’Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa,
durante i sopralluoghi e visite a cantieri. A copertura di tale rischio I'lmpresa provvedera a
stipulare polizza assicurativa per un massimale da stabilire con la Direzione dei Lavori e ne
comunichera gli estremi alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, dalla loro ultimazione
sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tuttiilavori di riparazione dei danni
che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le
opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per I'esercizio, restando esclusi
soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che
I'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I’Amministrazione ed il suo personale;

I'appaltatore & responsabile verso ’Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da
terzi;

e fatto obbligo all'lmpresa di comunicare all’Amministrazione Appaltante a mezzo
raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi all’occupazione della
manodopera ed all’avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori e riservato il diritto di
eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi
di costo, trasporto etc.;

le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
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vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare
danni ai beni pubblici e privati. Ogni pitt ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni
ricadra sull’Appaltatore, restandone sollevata tanto I’Amministrazione appaltante quanto il
personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
41. sono inoltre a carico dell’appaltatore le spese per la custodia del cantiere per tutta la durata
dei lavori.
Nell’esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti,
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione,
della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono

interessare direttamente o indirettamente I'oggetto del presente appalto.

Resta infine ribadito e stabilito che sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi saggi e
scavi necessari, per la puntuale localizzazione di tutti i sottoservizi esistenti nelle aree oggetto di

lavorazioni. L’individuazione corretta e puntuale dei sottoservizi dovra avvenire anche con

l'ausilio di apparecchiature elettroniche come cerca servizi radar o georadar che dovra

comprendere inoltre la mappatura dei sottoservizi individuati, da eseguire e trasmettere alla D.L.

prima dell'inizio delle fasi di tracciamento e scavo.

[ sottoservizi che devono essere mantenuti in essere devono essere attentamente salvaguardati
e non devono essere in alcun modo danneggiati.

La responsabilita di ogni e qualunque danno che dovesse essere subito da tali sottoservizi
sara totalmente addebitata all'Impresa che dovra prontamente ed efficacemente porvi rimedio.

Si ribadisce ancora che I'Impresa non potra accampare alcun diritto o richiesta di risarcimenti
per oneri e rallentamenti che dovessero derivare dalla citata presenza di sottoservizi e da

eventuali disguidi che dovessero derivare dai rapporti con le suddette Amministrazioni.

Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilita del committente

Il Committente ¢ il soggetto per conto del quale viene realizzata I'intera opera, soggetto titolare del

potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

e provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

e provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di
Appalto;

e nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

e nominare il Collaudatore delle opere;

e svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo
svolgimento delle pratiche e le relative spese per I'ottenimento, da parte delle competenti
Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed

il successivo esercizio delle opere realizzate;
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e le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e
dei Collaudatori;

e nominare il Responsabile dei Lavori;

e nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

e svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze
professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la
progettazione e del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

e provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di
sicurezza e salute per la progettazione e per 'esecuzione dei lavori;

e sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori;

e chiedere all’Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione
relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;

e chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei
lavori in subappalto;

e chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di
legge;

e trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la
notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato

dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 12 - Funzioni, compiti del Responsabile del Procedimento e dei Lavori

Le funzioni del “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n°

50 verranno svolte dall'Ing. Domenico Duilio.

La Direzione dei lavori sara affidata successivamente.

Il Responsabile dei Lavori é il soggetto incaricato dal Committente ai fini della progettazione,

o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89 comma 1c del D.Lgs. 81/2008).

Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza

in merito all’effettiva organizzazione delle varie nomine, oltre alla verifica della messa in atto

delle misure predisposte, con la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti
legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilita che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle

sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente e diretto ed equivalente a
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quello del Committente.

Art. 13 - Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori & un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito

strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza

alle norme contrattuali con funzione, per I'appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente

agli aspetti tecnici ed economici del contratto (D.M. 49 del 07.03.2018).

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto

svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attivita dei suoi

assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori é tenuto a:

accertare che, all’atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da
parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare
esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto,
al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente
I’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;
effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualita dei materiali
impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi;
trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di
progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni
nel caso che I’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole
grafiche o nella descrizione dei lavori;

sollecitare 'accordo fra il Committente e I’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del
progetto;

coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e
I'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformita al
programma dei lavori;

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni
in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei
certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale
di verifica provvisoria dei lavori ultimati;

redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente
il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

assistere ai collaudi;
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e controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con
gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di
manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

e svolgere tutte le attivita previste dal D.M. 49 del 07.03.2018.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita

dell’opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla

realizzazione dell’opera in conformita al progetto.

Art. 14 - Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di Sicurezza

per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori (art. 89 comma 1f del D.Lgs. 81/2008), € il soggetto incaricato
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e deve essere in possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verificare 'idoneita del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo
e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento
tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta
alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di
sicurezza, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all’ASL
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione

scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell'Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei
futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata;
in particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Tutti soggetti coinvolti nel presente contratto d’appalto e di conseguenza coinvolti nel trattamento
di dati personali di terzi coinvolti dovranno assoggettarsi al Regolamento Europeo 679/2016
e dovranno verificare che le loro controparti contrattuali siano dotate di un sistema di gestione

e trattamento dei dati in linea con le previsioni del Regolamento 679/2016.

Art. 16 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni di progetto e

di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per

una corretta valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza

di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore

contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano

a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’opera in oggetto

e disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

o delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

o delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue I'appalto;

o delle norme tecniche e decreti di applicazione;

o delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

o dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

o dei disegni di progetto allegati al presente capitolato e contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante

il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle

opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati
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potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune

parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 17 - Rescissione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

1.

2.

3.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni

appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una

o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

b)

d)

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);

'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda
le concessioni e sarebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo
periodo del D.Lgs. 50/2016;

I'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza

passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolvera il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello

stesso qualora:

a)

b)

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato perireati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale
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da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che 'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, 1'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi
la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materialj,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, 1'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede
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d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del

contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

[ danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.20 del Capitolato
Generale Ministero LL.PP., essi, sotto pena di decadenza, devono essere denunciati per iscritto entro
e non oltre cinque giorni da quello dell’avvenimento.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, ¢ obbligata ad
impiegare tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a pie d'opera sino alla loro completa messa in opera,
rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento e perdita
e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero piu ritenuti idonei dalla
Direzione Lavori.

In particolare non verranno riconosciuti, anche se determinati da cause di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione ove 1'lmpresa non avesse scrupolosamente osservato

quanto esplicitamente prescritto dal presente Capitolato Speciale.

Art. 19 - Persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate
dall’Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo.
Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovra
essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione.

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.3, comma 8 della L. 136/2010 come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010, a pena di nullita assoluta del contratto, si

assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 20 - Rappresentante dell'appaltatore

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato,
depositato presso I’Amministrazione, da persona gradita allAmministrazione e fornita dei

requisiti d’idoneita tecnici e morali. Tale persona potra essere allontanata e sostituita a richiesta
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dell’Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovra anche essere
autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori,

gli assistenti e gli operai non di gradimento dell’ Amministrazione.

Art. 21 - Piani di Sicurezza

L’'impresa ha I'obbligo di redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
coordinamento e un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da
considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa dovra, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all’ Amministrazione appaltante,
comunicare di aver adempiuto ed impegnarsi a adempiere per tutta la durata dei lavori e sino
al collaudo definitivo delle opere, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal
D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi I'impresa ovvero il suo
legale rappresentante quale “datore di lavoro” ai sensi del predetto D. Lgs. 81/2008 nei riguardi
della “unita produttiva” costituita dal cantiere per la costruzione delle opere di cui al presente
appalto.

In particolare I'Impresa dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive
modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del
proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del
Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della
designazione degli addetti alla gestione dell’'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 'lmpresa dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi
del D.Lgs 81/2008 in cui si colloca 'appalto e cioé:

che il committente & il “Comune di Montesarchio” e per esso in forza delle competenze attribuitegli
é I'Ing. Domenico Duilio;

che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal capo IV del D.Lgs. 81/2008 per la nomina
dei Coordinatori della Sicurezza;

di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di
sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto
che i relativi oneri diretti, indiretti e anti-covid19, non soggetti a ribasso d’asta, assommano
all'importo di euro 22.913,88 piu Iva.

L'impresa ¢ altresi obbligata, di inserire nelle “proposte integrative” e nel “piano operativo di

sicurezza”:
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il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi
igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'lmpresa intende mettere a disposizione dei
propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc.
che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

le fonti di energia che I'lmpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per I'illuminazione che
per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere
rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni
presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I'’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di
collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste
e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e
possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione
che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature,
ponteggi, ecc.,, corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi,
elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro in relazione alla natura dei

lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

L’Appaltatore é altresi obbligato ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza

sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:

[ dati relativi all'impresa esecutrice:

Anagrafica dell'impresa esecutrice;

Rappresentante legale (datore di lavoro);

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso
a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si
sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino é sufficiente

indicare il bacino di appartenenza).
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[ dati relativi al singolo cantiere;

Ubicazione del cantiere;

Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;

Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del
personale dell'impresa nel cantiere;

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali
lavori (da aggiornare in corso d'opera);

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le
denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente;
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati
nelle lavorazioni;

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere;

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare
a conoscenza del medico competente;

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di
lavoratori impegnati in cantiere;

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e
relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;

Organizzazione e viabilita del cantiere;

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento
dell'impresa;

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione
delle procedure per il loro corretto utilizzo;

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di utilizzo;

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico
cantiere dai propri lavoratori dipendenti;

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo
soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo
1'1/1/97;

Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
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e Modalita di revisione del piano di sicurezza operativo;
e quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta I’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta I'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti
in materia;
L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede
di esecuzione dell'appalto.
L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.
L’'impresa ovvero il suo legale rappresentante e responsabile in particolare degli obblighi di
tutela della salute dei lavoratori e della loro formazione ed informazione prevista dal D.Lgs.
81/2008 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sui luoghi di
lavoro.
Si richiama, I'obbligo per I'impresa della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola
del contratto d’appalto, alla puntuale e precisa osservazione del disposto del “Piano di sicurezza
e Coordinamento” e dei suoi allegati compresi nel progetto esecutivo da allegarsi al contratto
d’appalto per farne parte integrante ed essenziale, piano all'uopo predisposto ai sensi del D.Lgs.
81/2008. Resta altresi salva la possibilita per I'impresa di proporre al Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione eventuali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, come
previsto dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire se possibile con maggior precisione e chiarezza gli
stessi livelli di sicurezza o superiori nell’esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai
mezzi d'opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che le integrazioni cosi
proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Tali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, quando sono resi necessari dalla volonta

dellimpresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni
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contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione,
devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
allAmministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno
30 giorni prima dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al piano.

La proposta di integrazione del Piano dovra essere costituita da apposito Piano di Sicurezza e
Coordinamento, del tutto integrativo dei predetti piani redatti dal Coordinatore, redatto in
relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che I'impresa richiede di modificare e del tutto
compatibile con le restanti categorie con cui puo avere interferenza. Inoltre la proposta di
integrazione del Piano di sicurezza dovra recare la firma di un tecnico abilitato ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. 81/2008, e dovra inoltre recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro
dell'impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'impresa e dei
rappresentanti della sicurezza.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi
presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le adottera
con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano che verra quindi
inoltrato all' Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del
piano cosi modificato verra stipulato con I'impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Il Piano di sicurezza sara messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L’affidatario dei lavori principali & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano adottato dall’Appaltatore, in cio coadiuvando il compito
del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Nell'ipotesi di associazione temporanea o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria
o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorita, aventi giurisdizione nella localita in cui devono eseguirsi i lavori, dalle
quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
applicabili ai lavori nel cantiere durante 'esecuzione dell’appalto sono quelle di seguito elencate:
Ispettorato Provinciale del Lavoro - sede di Benevento;

[stituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede Provinciale di Benevento;

[stituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - sede Provinciale di Benevento;
Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia di Benevento.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d’offerta degli oneri derivanti dai suddetti

obblighi in vigore nella localita in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.
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PARTEII

CONDUZIONE DEILAVORI

Art. 22 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto,
in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalita
previste dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti,
I'’Appaltatore ha facolta di recedere dal contratto ai sensi dall’art. 5 comma 4 del D.M. 7.3.2018 n. 49.
Nel giorno e nell’'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto
in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, '’Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori
e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici,
comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di
personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per
quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie
imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.

In considerazione dell'urgenza e della necessita dell’'opera e in conformita di quanto previsto
dall’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e 32 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione potra
procedere alla consegna dei lavori subito dopo 1'approvazione dell'aggiudicazione, sotto riserva
di legge. Resta inteso che comunque alcun importo sara liquidato senza la stipula del
contratto. L’Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine stabilito
per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Nel caso in cuii lavoriin appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per

tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo verbale di consegna parziale. In caso
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di consegne parziali, '’Appaltatore é tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in
modo da prevedere 'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di
conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale,
tali zone debbano essere consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di
inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'lmpresa e
approvato dal Direttore deilavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale;
in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei
giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili
dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’'ammontare del ritardo verificatosi
nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione
dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine
massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza
che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
I’Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti
nelle aree suddette. Nel caso in cui I’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in
precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di
convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella
consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell'impresa appaltatrice procedere,
nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione
e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008, nonché
alle norme vigenti relative all'omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di
tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’'Impresa appaltatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia
contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente
normativa e non danno diritto all'lmpresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente,
al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Impresa appaltatrice & tenuta a

proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale,
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dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea
non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso

di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 23 - Ordine da tenere nella conduzione dei lavori e Programma dei lavori
L’Appaltatore, letto 1'articolo che precede, il piano di sicurezza e il cronoprogramma allegati
al presente Capitolato, si obbliga a presentare all’Amministrazione appaltante entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa
approvazione, un programma esecutivo da cui risulti modalita e tempi secondo i quali intenda
eseguire i lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera
del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma dovra
essere compatibile con le esigenze indicate dalla Direzione Lavori e dai competenti uffici comunali.
Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra
assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali,
fara riferimento a un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito
ordine di servizio, un termine all’appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel
contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma l'appaltatore dovra tener conto del tempo concesso per dare
le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Al programma sara allegato
un grafico che mettera in risalto: I'inizio, I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione
delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,
potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad utilizzare in
rapporto ai singoli avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori
d’intesa con la Stazione appaltante comunichera all'Impresa I'esito dell’esame della proposta di
programma; qualora esso non abbia conseguito 'approvazione, I'Impresa entro 10 giorni,
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che
avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta
senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dara per

approvato. La proposta approvata sara impegnativa per 1'Impresa, la quale rispettera i termini
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di avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo
in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate
od ordinate dalla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del
programma:
e delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
e della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;
o delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell'intervento;
e dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze
organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro
effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Il programma dei lavori & impegnativo per I'lmpresa, mentre nessuna responsabilita puo
discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e
I'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che I'lmpresa intendera adottare per la condotta
dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d’opera errori od insufficienze di
valutazione, e cosi pure circostanze impreviste, 'Impresa dovra immediatamente farvi fronte di
propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di
imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie
affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa
possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.
Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre la
facolta di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio,
senza che I'lmpresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.
Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale da garantire
la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito. Durante il corso dei lavori
I'Impresa é tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su
quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.
Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la
stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell’opera medesima.
L’'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni

costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la
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necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Art. 24 - Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro dieci giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall'apposito verbale.

In caso di ripresa dei lavori precedentemente sospesi si applica un termine di cinque giorni.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 252 (giorni
duecentocinquantadue) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo per l'ultimazione dei lavori e stato calcolato tenendo presente il normale andamento
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Per I'impianto del cantiere e stato assegnato
un tempo complessivo da intendersi gia conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Sono stati inoltre considerati i possibili giorni festivi nel periodo previsto della durata dei lavori.
L’appaltatore con la firma del contratto concede incondizionatamente la propria disponibilita
ad eseguire i lavori durante i mesi estivi di chiusura della scuola, senza alcuna interruzione nel

periodo canonico di ferie estive.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie
a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessita, o altre simili circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il
Direttore dei lavori, per i lavori relativi a ciascun singolo ordinativo o per i lavori relativi al
periodo contrattuale, di propria iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, pu6 ordinarne la
sospensione, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni della sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta
all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per il prolungarsi della sorveglianza
dell'intero cantiere. Durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall’Amministrazione,
se richiesta, la sorveglianza dovra essere continuativa e a cura dell’Appaltatore, ma a carico
dell’Amministrazione.

La durata della sospensione non €& calcolata nel termine fissato nell’ordinativo per l'ultimazione
dei lavori, e pertanto verra aggiunta a tale data.

[ verbali di sospensione e ripresa dei lavori, saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore e inviati all’Amministrazione entro 5 giorni dalla compilazione.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, relativamente ai lavori in oggetto, non
siain grado di ultimarli nel termine fissato a causa di comprovate circostanze, pud chiedere
con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'’ Amministrazione

purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato.
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Art. 26 - Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta I'ultimazione dei singoli lavori ordinati, I'appaltatore informera per iscritto
la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito
certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse necessario rifare o modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'’Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche indicate, nel tempo che gli
verra prescritto, e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per
i lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'opera si intende consegnata, fermo restando
'obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso

in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.

Art. 27 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, I'Appaltatore & soggetto ad una penale del 1.0 per mille
dellammontare netto contrattuale dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e
consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito
di sospensione.

Per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, il Responsabile del
procedimento applica all'appaltatore a titolo di penale una decurtazione sull'importo del conto
finale pari all'1.0 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente

non superiore al 10 per cento del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

In caso di ritardata ultimazione I'Impresa dovra inoltre rimborsare allAmministrazione le
maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo, secondo quanto previsto dal Capitolato

Generale.

Art. 28 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal
Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti
attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
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che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto
di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per
cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pitt modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante puo
imporre all'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del
divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto
saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere
eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali
non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di
nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per 'eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.
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PARTE III

MISURA E CONTABILITA DEI LAVORI VERIFICHE E COLLAUDI DEI MATERIALI E DELLE OPERE

Art. 29 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

A - Opere a corpo.

Per quanto concerne i lavori a corpo la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno
effettuate mediante I'applicazione delle percentuali convenzionali, di cui alla tabella allegata
all'articolo successivo, all'importo netto di aggiudicazione risultante dall’offerta di prezzi unitari
effettuata sulla base della lista, di valore non negoziale posta a base di gara.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra essere eseguita dall’Appaltatore senza l'ordine
scritto della Direzione Lavori, nel quale dovra essere citata I'intervenuta superiore approvazione.
L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri di cui all'ex art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e tutti gli
altri oneri a carico dell’appaltatore previsti nel presente Capitolato, del D.Lgs 50/2016 e che si
intendono compensati con i prezzi offerti dalla Ditta appaltante.

Il corrispettivo resta fisso ed invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura e prestazione
necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non
esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.

B - Opere compiute.

Per i lavori e per le opere a misura, i prezzi comprendono i costi dei materiali di prima scelta
e qualita, o dei componenti di produzione industriale, del relativo trasporto e dello scarico di
essi a pie d'opera, della manodopera idonea alla messa in opera e dei noli necessari, nonché degli
oneri relativi al consumo o allo sfrido di materiali ed attrezzature marginali, delle spese generali
e dell'utile di impresa in modo che I'opera risulti completata e a regola d'arte. | prezzi sono riferiti
a quantita che possono discostarsi di un quinto in piu o in meno rispetto a quelle effettivamente
necessarie per il presente appalto, e non a quantita standard: pertanto 1'Appaltatore non potra
pretendere, in relazione all’eventuale esiguita di certe quantita, alcun compenso aggiuntivo.

C - Opere in economia.

Per i lavori e per le opere da realizzarsi in economia nell'ambito delle somme a disposizione
del quadro economico degli interventi compresi nel programma, subordinatamente
all'autorizzazione dell’ente appaltante, si applicheranno i prezzi elementari di cui all'elenco
prezzi, con le prescrizioni seguenti:

[ prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a pie d'opera, e, quindi,
comprensivi di trasporto e scarico a pie d'opera e, eventualmente, di immagazzinamento e
conservazione con le cautele come descritto nei singoli articoli per il tempo occorrente e fino

al momento della maturazione dei tempi programmati per la messa in opera, comprensivi dei
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periodi di eventuali sospensioni o proroghe.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore;
il prezzo unitario e riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni normali di lavoro
ed e comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai,
nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il
prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri previdenziali, gli oneri assicurativi,
di legge e contrattuali.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo
effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione
dell'operatore: il prezzo unitario & comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche,
elettrotecniche ed elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e
forniti in condizioni di perfetta efficienza.

I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese generali e
per l'utile d'impresa.

[ materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con esclusione di
coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei singoli articoli.

Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di
compattazione artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o
di peso comunque conseguiti, si procedera alla valutazione e misurazione dopo l'avvenuta
riduzione.

[ prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di registro, bolli
e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, IVA, che sono a carico dell'’Amministrazione.
[ prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e smontaggio
di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o del lavoro, nonché quanto
compreso nell'articolo "Oneri e obblighi dell'Appaltatore”.

Al fine di consentire la misurazione, I'Appaltatore € tenuto ad avvisare in anticipo la Direzione
dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu accertabili le misure delle opere
eseguite.

[ singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri esposti

negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.

Art. 30 - Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs, 50/2016 sul valore stimato dell’appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata
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alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione

Art. 31 - Contabilita dei lavori e termini per i pagamenti

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilizzazione delle opere, redatta in contradditorio con

il rappresentante dell’appaltatore, provvedera alla redazione di stati d’avanzamento, ogni

qualvolta I'importo dei lavori eseguiti risultante dai registri di contabilita, al netto delle prescritte
ritenute, dell’eventuale ribasso contrattuale e del recupero proporzionale delle anticipazioni,
raggiunga l'importo di Euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00) e fino alla concorrenza del
90% dei lavori eseguiti. Il residuo 10% sara corrisposto quale rata di saldo con il Certificato di
Collaudo.

L'ultima rata di acconto, relativa all'ultimo SAL, potra essere inferiore all'importo di 40'000.00
euro, fermo restando la concorrenza massima delle rate di acconto che dovra restare minore o
uguale al 90% dell'importo di contratto.

Sulla base degli stati d’avanzamento il Direttore dei Lavori provvedera a redigere i
corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio del Committente per
la relativa liquidazione.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
I'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta applicando
al relativo importo degli oneri della sicurezza, di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente capitolato,

la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d’avanzamento rispetto
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al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza.

Per quanto concerne le opere a corpo applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori
a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella
tabella appresso riportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato
d’avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito.

Qualora si proceda alla consegna sotto le riserve di legge non potra essere effettuato nessun
pagamento sino alla regolarizzazione del contratto.

In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato generale e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 quando in vigore e applicabili.

Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'Impresa di
sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto
il diritto al pagamento degli interessi legali e moratori nei limiti e nei termini previsti dalle
norme vigenti. Trascorsi i termini stabiliti o nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore potra procedere ai sensi dell’articolo 1460 del codice
civile, ovvero previa costituzione in mora delllAmministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, potra promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del
contratto. Le rate di acconto saranno liquidate all’Appaltatore con le seguenti modalita:
I'ammontare della rispettiva componente della rata e determinato dallo stato di avanzamento delle
opere in base alle misurazioni rilevate sulle opere stesse secondo quanto effettivamente eseguito
alla data di riferimento. Saranno accreditati all'lmpresa, oltre l'importo dei lavori eseguiti,
anche gli importi previsti per i materiali a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell’appalto, accettati dal Direttore dei Lavori e valutati come previsto nel
presente Capitolato. Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale
da compilarsi in contraddittorio dalllmpresa e con le modalita prescritte dal Regolamento
suindicato. Per i lavori «in economia» l'ammontare della relativa rata & determinato dal
corrispettivo delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sara fatta al prezzo di elenco a
pié d'opera (con riferimento all’elenco prezzi) per i 50% degli elementi depositati
provvisoriamente in cantiere.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini
di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso
contrattuale, la ritenuta dello 0.50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50
e I'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti, il recupero
dell’eventuale anticipazione e gli eventuali crediti dell Amministrazione verso I'Impresa per

somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui I'lmpresa fosse incorsa,
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per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’ Amministrazione Appaltante verra emesso
uno stato di avanzamento qualunque sia 'importo maturato alla data della sospensione.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento
solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa
presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

La rata di saldo non potra essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Allo svincolo della garanzia fidejussoria si procede alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione fermo restando la responsabilita biennale e decennale dell’appaltatore.
L’ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque sia il suo ammontare.

L'Impresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti
materiali fino al loro impiego.

La Direzione Lavori avra facolta insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali

stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Art. 32 - Conto finale

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 verra compilato entro
mesi tre a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante
apposito certificato rilasciato dalla Direzione Lavori. Il conto finale e accompagnato da una
relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie
di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal committente all’appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve,

viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 33 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori
siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi
di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo
o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei

tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 34 - Collaudo

Il committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori nomina il collaudatore
con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita secondo i termini ed

i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in
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conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore
dei Lavori. 11 collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato
ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, poste
nei termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica
provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine,
I'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge € obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalita
prescritte.

Il collaudatore, in corso di collaudo, puo prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette
operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino delle parti alterate
dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’appaltatore.

Della visita di collaudo & redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento,
i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il
processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori,
dal committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti
di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o
completamento, '’Appaltatore stesso e tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal
Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che I'’Appaltatore
vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere
all’Appaltatore, il quale tuttavia potra deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo;
i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore,
dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato

al precedente paragrafo.

Art. 35 - Relazione e certificato di collaudo

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche
successivi all'inizio dei lavori, il collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita,
formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del
lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’appaltatore e sulle eventuali

penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalita di
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esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora I'opera risulti collaudabile, il collaudatore emette il certificato di collaudo con le modalita ed
i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’appaltatore che deve firmarlo entro

20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 36 - Collaudo Statico

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi
al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.
Nel corso dell’esecuzione delle opere I'Appaltatore & pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi
di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall’attuale
legislazione ed in particolare sia per i calcestruzzi che per gli acciai.

Tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori,

ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza a cura e spese dell’appaltatore

Art. 37 - Difetti di costruzione e garanzia

[ danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati
e annessi si estendera per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, e comprendera, in
ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della
funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di
finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata
per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o
in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali
condizioni di godimento, 1'Appaltatore & responsabile (art. 1669 c.c.) ed e tenuto al risarcimento

dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art 38 - Verifiche in corso d'opera

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di svolgere, in corso d’opera, verifiche e prove

sugli impianti o parti di essi, cosi da poter intervenire tempestivamente in caso di mancato
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rispetto del presente Capitolato.

Le verifiche consisteranno nell’accertamento della rispondenza dei materiali utilizzati con quelli
prescritti nel presente Capitolato, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni
convenute, prove di funzionamento, e tutte quelle verifiche che attestino il corretto svolgimento dei
lavori.

Dei risultati, scaturiti dalle suddette prove e verifiche preliminari, saranno redatti appositi verbali.

Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che I’Appaltatore, prima di adire all’appalto abbia

diligentemente visitato i luoghi in cui dovranno essere realizzati i lavori e si sia reso esatto conto

dei lavori da eseguire; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per
dare i lavori eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i prezzi offerti dall’appaltatore sotto le condizioni tutte del contratto e del presente

Capitolato Speciale, siintendono, senza alcuna ulteriore retribuzione, come remunerativi di ogni

spesa generale, in quanto essi comprendono:

e per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori
strada ed ogni onere per conferire a discarica il materiale di risulta delle demolizioni o altro;

e per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere;

e per i noli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso ed
ogni accessorio;

e per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazione temporanee e diverse; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Impresa dovra sostenere a tale scopo.

[ prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si

intendono dunque offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio

e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di

forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.

[ prezzi si intendono compresi di imprevisti, fermo lavori, interventi di qualsiasi genere per la

presenza di sottoservizi esistenti, problemi connessi con la presenza di intenso traffico.

L'Impresa e perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare organizzazione che

dovra essere data al cantiere ed alla sequenza delle lavorazioni. Nei prezzi & compensata ogni

difficolta, ogni onere e rallentamento ai lavori che dovesse nascere per qualsiasi motivo.
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Sono pure compresi nei prezzi tutti gli oneri derivanti dal dovere I'Impresa garantire, nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza, il transito pedonale e gli accessi alle proprieta limitrofe e a coloro
che esercitano attivita nelle zone nelle quali e aperto il cantiere.

Si precisa in particolare che, anche se non esplicitamente indicato nelle voci dell’elenco prezzi
allegate al Contratto assieme al presente Capitolato Speciale d’Appalto, tutti i materiali, le forniture
e componenti, prima di poter essere approvvigionati in cantiere e/o installati, dovranno avvere la
preventiva e insindacabile approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori al quale
dovranno essere trasmesse preventivamente le descrizioni, schede tecniche e modalita di impiego
e d’'uso per poterne valutare per tempo l'idoneita al loro utilizzo.

Non saranno accettati materiali, fornitura e componenti privi di tale autorizzazione, i quali, a
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori potranno essere rimossi e sostituiti a cura e
spese dell’Appaltatore, salvo ulteriori danni eventualmente ad esso ascrivibili cagionati all’'opera.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi offerti o i prezzi
scaturiti dal ribasso percentuale offerto ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire

ogni singolo lavoro compiuto a regola d’arte, incluso spese generali e utili d'impresa.

Art. 40 - Descrizione delle opere e delle forniture compresi nell'appalto.

L'appalto in oggetto prevede le seguenti opere, lavorazioni e forniture, di cui la descrizione
che segue rappresentano i requisiti minimi, ma non esaustivi, che l'opera deve, pertanto
I'importo complessivo dell'appalto offerto dall'impresa ricomprende tutte le lavorazioni di
seguito riportate, e tulle quelle lavorazioni e forniture se pur non citate nel presente articolo si

rendessero necessarie per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'opera complessiva.

Allestimento del cantiere:
e collocamento in opera di cartellonistica di cantiere;
e collocazione presidi di pronto soccorso;
e realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere;
o fornitura e installazione di box spogliatoio e servizi igienici, carico e scarico dei materiali
e delle attrezzature in cantiere, realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e delle aree

di lavoro.

- CORPO A (EDIFICIO ORIGINARIO) - per il corpo di fabbrica originario, che accogliera locali uffici
e servizi igienici dedicati, si prevedono:

1. Interventi atti a realizzare la ridefinizione della quota di calpestio degli ambienti interni
mediante adozione di casseri a perdere (tipo granchio) per creazione camera d’aria e conseguente
mitigazione di fenomeni di risalita capillare dell'umidita derivante dal terreno;

2. Eliminazione tamponature di alcune bucature preesistenti per riconfigurazione dello stato
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formale originario del manufatto;

3. Interventi murari atti al risanamento degli intonaci interni ed esterni ridefinizione modanature
e decori, ritinteggiature pareti esterne ed interne;

4. Rifacimento sistema impermeabilizzazione copertura piana e sistema scolo acque meteoriche;
5. Nuove partizioni interne per realizzazione servizi igienici;

6. Nuovo impianto elettrico e di illuminazione;

7. Nuovo impianto di riscaldamento a pavimento;

8. Forniture per servizi igienici;

9. Nuovi infissi interni ed esterni.

CORPO B - per il corpo di fabbrica adiacente a quello originario, che accogliera locali dedicati al
centro antiviolenza del polo di prevenzione dei servizi sociali, si prevedono:

1. Interventi atti a realizzare la ridefinizione della quota di calpestio degli ambienti interni
mediante adozione di casseri a perdere (tipo granchio) per creazione camera d’aria e conseguente
mitigazione di fenomeni di risalita capillare dell'umidita derivante dal terreno;
2.Ridimensionamento o spostamento di alcune bucature esterne ed interne per adeguamento alle
nuove funzioni previste;

3. Interventi murari atti al risanamento degli intonaci interni ed esterni e ritinteggiatura pareti
esterne ed interne;

4. Realizzazione struttura modulare trasparente per definizione corte semi coperta da utilizzare
per i percorsi di collegamento ai locali interni;

5. Realizzazione giardino interno alla corte;

6. Rifacimento sistema impermeabilizzazione copertura piana e sistema scolo acque meteoriche;
7. Nuove partizioni interne per realizzazione servizi igienici e nuovi locali;

8. Nuovo impianto elettrico e di illuminazione;

9. Nuovo impianto di riscaldamento a pavimento;

10. Forniture per servizi igienici;

11. Nuovi infissi interni ed esterni.

CORPO C - peril corpo di fabbrica adiacente all’edificio dell’ex lavatoio, che assumera la funzione
di foyer con annessi servizi del futuro auditorium, si prevedono:

1. Interventi atti a realizzare la ridefinizione della quota di calpestio degli ambienti interni
mediante adozione di casseri a perdere (tipo granchio) per creazione camera d’aria e conseguente
mitigazione di fenomeni di risalita capillare dell'umidita derivante dal terreno;

2. Ridimensionamento o spostamento ed inserimento di alcune bucature esterne ed interne per
adeguamento alle nuovi funzioni previste;

3. Interventi murari atti al risanamento degli intonaci interni ed esterni e ritinteggiatura pareti
esterne ed interne;

4. Rifacimento sistema impermeabilizzazione copertura piana e sistema scolo acque meteoriche;
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5. Nuove partizioni interne per realizzazione servizi igienici;

6. Nuovo impianto elettrico e di illuminazione;

7. Nuovo impianto di riscaldamento a pavimento;

8. Forniture per servizi igienici;

9. Nuovi infissi interni ed esterni.

CORPO D - per il corpo di fabbrica con struttura portante in cemento armato, destinato
originariamente alla funzione di lavatoio, per il quale si prevede la conversione in auditorium a
servizio del centro prevenzione, si prevedono:

1. Interventi atti a realizzare la ridefinizione della quota di calpestio degli ambienti interni
mediante adozione di casseri a perdere (tipo granchio) per creazione camera d’aria e conseguente
mitigazione di fenomeni di risalita capillare dell'umidita

derivante dal terreno;

2. Ridimensionamento o spostamento ed inserimento di alcune bucature esterne ed interne per
adeguamento alle nuovi funzioni previste;

3. Interventi murari atti al risanamento degli intonaci interni ed esterni e ritinteggiatura pareti
esterne ed interne;

4. Rifacimento sistema impermeabilizzazione copertura piana e sistema scolo acque meteoriche;
5. Demolizione di partizioni interne per ampliare la sala auditorium;

6. Nuovo impianto elettrico e di illuminazione;

7. Nuovo impianto di riscaldamento a pavimento;

8. Forniture per arredo dell’auditorium;

9. Nuovi infissi interni ed esterni.

CASOTTO LOCALE TECNICO - per il corpo di fabbrica destinato a locale tecnico per caldaia si
prevedono:

1. Interventi atti a realizzare la ridefinizione della quota di calpestio degli ambienti interni
mediante adozione di casseri a perdere (tipo granchio) per creazione camera d’aria e conseguente
mitigazione di fenomeni di risalita capillare dell'umidita derivante dal terreno;

2. Interventi murari atti al risanamento degli intonaci interni ed esterni e ritinteggiatura pareti
esterne ed interne;

3. Rifacimento sistema impermeabilizzazione copertura piana e sistema scolo acque meteoriche;
4. Nuovo impianto elettrico e di illuminazione;

5. Nuovi infissi esterni.

AREE ESTERNE - per le aree eterne del complesso in esame si prevedono i seguenti interventi:
1. Pulizia da vegetazione spontanea;

2. Impianto scolo acque superficiali (rete, pozzetti, caditoie ecc.);

3. Ridefinizione della quota di calpestio mediante realizzazione di nuovo massetto in c.a. con rete

elettrosaldata e pavimentazione carrabile con pietra lavica;
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4. Segnaletica orizzontale per arre carrabili e parcheggi;

5. Cordoli aiuole con successivo inerbimento e piantumazione;

6. Impianto illuminazione esterna (rete + corpi illuminanti);

7. Rifacimento intonaci muri recinzione e ritinteggiatura;

8. Recupero inferriate esistenti con trattamento antiruggine e ritinteggiatura;
9. Realizzazione nuovi cancelli esterni compreso sistema di automatizzazione;

10. Opere murarie per sistemazione a verde zona soprelevata laterale al futuro auditorium.

Art. 41 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della

Stazione appaltante.
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PARTE IV

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 42 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

[ materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del
Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207. Si precisa in particolare che, anche se non esplicitamente indicato nelle voci
dell’elenco prezzi allegate al Contratto assieme al presente Capitolato Speciale d’Appalto, tutti i
materiali, le forniture e componenti, prima di poter essere approvvigionati in cantiere e/o
installati, dovranno avere la preventiva e insindacabile approvazione scritta da parte del
Direttore dei Lavori al quale dovranno essere trasmesse preventivamente le descrizioni, schede
tecniche e modalita di impiego e d’uso per poterne valutare per tempo 'idoneita al loro utilizzo.
Non saranno accettati materiali, fornitura e componenti privi di tale autorizzazione, i quali, a
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori potranno essere rimossi e sostituiti a cura e spese
dell’Appaltatore, salvo ulteriori danni eventualmente ad esso ascrivibili cagionati all’'opera.
L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori,
I'Amministrazione pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come
se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore
dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
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previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire

I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 43 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 'appaltatore € libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura
a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuale trasporto da qualsiasi distanza e con

qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 44 - Materiali in genere e Marchiatura CE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato
di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione. Tutti i materiali utilizzati e approvvigionati in cantiere, sia esse materie prime, sia
prodotti lavorati dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Dlgs n. 106 del 16 giugno
2017.

Per poter essere utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di
applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica
europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.

Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai
sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione

alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati
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nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra I'altro:

e il riferimento del prodotto-tipo;

o il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 0 4) e i riferimenti delle specifiche
tecniche armonizzate applicabili;

e l'uso previsto del prodotto;

e l'elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;

o lelettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

La dichiarazione di prestazione e accompagnata dalla marcatura CE, 'unica marcatura che attesta

la conformita del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle

caratteristiche essenziali.

La marcatura CE & apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta

ad esso applicata, oppure, se ci0 fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del

prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa & seguita da:

e ultime due cifre dell’anno in cui ¢ stata apposta per la prima volta;

e nome e indirizzo del fabbricante;

o riferimento del prodotto-tipo;

e numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;

e livello o classe della prestazione dichiarata;

¢ riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;

e numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;

e uso previsto del prodotto.

Conformemente a quanto indicato dal Regolamento UE n. 305/2011 sono previste delle deroghe

alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5 del Regolamento,

intervengono quando un prodotto & fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo

non di serie, su ordine specifico di un committente, ed e installato in un’opera singola ed

identificata; oppure quando un prodotto ¢ fabbricato sul cantiere dell’opera cui € destinato;

oppure ancora quando il prodotto é fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla

conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per

il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali, la loro posa in opera e il relativo collaudo si fa

integrale riferimento a quanto riportato nelle voci descrittive dell’Elenco Prezzi e a tutti gli

elaborati grafici di progetto.
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PARTE V

NORME CONTABILI

Art. 45 - Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito € necessario tenere presente che:

[ prezzi rappresentano 1'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si
svolgono i lavori.

I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle caratteristiche
stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pie d'opera.

[ prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e
gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di
manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni
normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi del nolo e del normale consumo degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavori.

[ prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) e gli ammortamenti. I macchinari si
intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

[ prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa franco cantiere.

[ prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di
prima scelta e qualita, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il

manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e alla

misurazione delle opere eseguite. Nel caso in cui 1'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse

a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, alla cui

scadenza, non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e

nell'emissione dei certificati di pagamento.

Trattandosi di appalto a corpo le regole sulle indicazioni che seguono saranno utilizzate al

solo scopo di determinare la percentuale di lavori realizzati al fine dell’emissione degli stati

d’avanzamento cosi come stabilito dall’art. 30 de presente capitolato.

53



PARTE VI

NORME SUI COLLAUDI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Art. 46 - Verifiche e prove in corso d'opera e collaudo delle strutture

Durante il corso dei lavori, oltre ai normali controlli sul conglomerato cementizio e sugli
acciai d’armatura come previsti dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 La resistenza
caratteristica del conglomerato e degli acciai dovranno essere non inferiore a quella richiesta
dal progetto, nonché da quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le
costruzioni — Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23.09.2005 supplemento ordinario n. 159.

[ prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato
2.43.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale nonché dal D.M. 14.01.2008 - Norme
tecniche per le costruzioni.

Il Direttore dei Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti
degli stessi, cosi da poter tempestivamente intervenire nel caso in cui non fossero rispettate le
condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati
con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni,
percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che
pud essere utile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari
di cui sopra, la Direzione dei Lavori dovra compilare regolare verbale.

La struttura € soggetta a collaudo statico ai sensi delle normative vigenti (Decreto del Ministero
dei LL.PP. del 9 Gennaio 1996: "Norme tecniche per l'esecuzione e il collaudo delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.", e D.M. 14.01.2008:
“Norme tecniche per le costruzioni”), pertanto I'impresa esecutrice dovra fornire a suo onere e
carico tutte le attrezzature e il personale per I'assistenza al collaudo, di cui il Direttore dei Lavori

e il Collaudatore riterranno opportuno avvalersi.
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