COMUNE DI MONTESARCHIO
PROVINCIA DI BENEVENTO

Oggetto :

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO EX MATTATOIO COMUNALE

Progetto Definitivo/Esecutivo

Ubicazione intervento :
via Cirignano

te. 11 plla 147

Relazione tecnico illustrativa []

Relazione Paesaggistica []

Relazione Specialistica impianto termico []
Relazione specialistica impianto elettrico ed illuminotecnico []
Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi []
Computo metrico estimativo []

Computo oneri sicurezza indiretti [
Quadro economico []

Capitolato speciale d'appalto [

Schema di contratto W

Piano di manutenzione [

Piano di sicurezza e coordinamento []
Cronoprogramma []

Grafici inquadramento urbanistico []
Rilievo fotografico ]

Gralfici stato di fatto [

Grafici di progetto []

Grafici demolizioni e costruzioni [

Grafici impianto termico [J

Grafici impianto elettrico e illuminazione [

IL PROGETTISTA IL RUP
arch. Enrico Melone ing. Domenico DUILIO




COMUNE DI MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

SCHEMA DICONTRATTO

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio

comunale da destinare a sede per i servizi sociali

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESARCHIO (BN)

Montesarchio, dicembre 2020.

pag.1



L’anno .cccevvveeeveennnnes , il giorno .......... , del mese di ............. , presso |'Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Montesarchio (BN), avanti @ me .......cccoiiiiiniinciiciie e ,
segretario comunale del Comune di Montesarchio (BN), ove risiedo per la carica,
autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell’Ente medesimo, si sono

personalmente costituiti:

il SIg v , NAL0 A v 11 KRR , il quale
interviene nella sua qualita di Legale rappresentante della societa ..........cccceviiieinienieenn. ,
C.F./Partita LV.A. e , autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei

contratti in virtu del disposto di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
domiciliato per la carica presso la sede della stesso Ente di Montesarchio (BN) in via Roma

n°l;

il SIZ. v , legale rappresentante della societa ..........cccoeriiii i ,
NALO @ coeveer e il , il quale interviene nella sua qualita di Legale
rappresentante dell'impresa appaltatrice, Partita LV.A. ............cc.ccecceevvvennnnn, impresa in
.............................................. alla via/piazza .......ccccceevvevveeseennnen. C.C.ILALA. della provincia di

....................................... , domiciliato per la carica presso la sede della stessa, giusta

certificazione agli atti.

[ nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo,
rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei

testimoni come ne hanno facolta per I'art. 48 della legge notarile.
PREMESSO

che con delibera, esecutiva ai sensi di legge, e stato approvato il progetto esecutivo
cantierabile dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi
sociali”.

che con successiva delibera, esecutiva ai sensi di legge, si ¢ preso atto dell'intervenuto
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui
agli artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed é stato,
quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante OEPV, e di stipulare il relativo
contratto con determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i;

che il bando per la gara di “Interventi di manutenzione straordinaria e

rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi
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sociali” e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, prevedendo un
importo soggetto a ribasso di Euro 510.787,22, oltre Euro 19.722,16 relativi ai Costi per

la sicurezza diretti e oltre Euro 3.191,72 relativi agli Oneri per la sicurezza indiretti + gli

Oneri anti Covid-19, come risultanti dall'apposito “Quadro economico” annesso al progetto

esecutivo e non soggetti a ribasso;

che il giorno .......evnne. ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto I'Impresa ..., , che si
dichiara disponibile ad eseguire i lavori per Euro 533.701,10 oltre I.V.A., compresi gli Costi
della sicurezza diretti pari ad Euro 19.722,16 e compresi Euro 3.191,72 relativi agli Oneri
per la sicurezza indiretti + gli Oneri anti Covid-19;

che con delibera, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di
gara, l'appalto € stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di
seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica e finanziaria della citata impresa;

cheilavori sono finanziati CoN....uuueieniiiieieeeeeicieee e eer e ;

che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione

di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: ............. indata .....cccoeeeernnenn ;
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: ................ indata cooooeeeveerieennennne ;
Gazzetta Ufficiale Unione Europea: .........ccoeueeee. indata ......ccoeeviieennne ;
Bollettino Ufficiale Regione: ..........cccooeeieiiienneene indata ......cceeienieen ;

Quotidiani nazionali n.3

Lo (=T od 1A (o) s L=T T ;
Quotidiani locali n.3

[0 (Y0119 74 10 ) L= ;

Indirizzo Internet: ........cccovviiee e ;

che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la polizza definitiva si & costituita
fideiussore con polizza n. .......ccocecceveriivveninnn. emessain data ....cceeeveveereeeineiineenn, , hell'interesse
dell'impresa esecutrice ed a favore di AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTESARCHIO
(BN), agli effetti e per I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia

fideiussoria la societa garante si riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice fino
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all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi,
obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta
dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che l'importo garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del 50%, cosi come previsto
dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, avendo l'impresa aggiudicataria
prodotto certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000;

che nei confronti del rappresentante dell'impresa .......coviviiioiinienn , sig.
.................................... non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di
applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificazione della C.C.LA.A. di ...coocverreriiireriennn.

, Ufficio Registro delle Imprese, rilasciata in data ................... , PTOL. e ,

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:

Art.1-0ggettodell'appalto.

Il committente, nella persona del RUP Ing. Duilio Domenico affida all'lmpresa
......................................... per essa al costituito sig. ........cccceieiiciiiiiiseinenn, Che accetta
I'appalto relativo al lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi
sociali”.

1. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo
approvato con delibera esecutiva n. ..........cccevrnnene. ai sensi di legge, che sono comunque da
leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle
contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici;

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € ........cccoccvvviieinieienne ;

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € .........cccoveeeveeieeniesceens

pag.4



Art. 2 - Importo del contratto.

L’'importo del contratto ammonta ad Euro 510.787,22, oltre Euro 19.722,16 relativi ai

Costi per la sicurezza diretti e oltre Euro 3.191,72 relativi agli Oneri per la sicurezza

indiretti + gli Oneri anti Covid-19 (non soggetti a ribasso).

Il contratto € stipulato a MISURA, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell'appaltatore,
rimane fisso ed invariabile.

2. [ lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti
dall’offerta e verificati dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i.,, non si puo procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 3 - Pagamenti

1. Non ¢ prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.

2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del
corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta
il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro 80.000,00, cosi come previsto dal
capitolato speciale d'appalto.

3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e
I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale
0 non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
5. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del
Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore ......ccccceviieeeiieciennnne assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
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2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 5 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. [ lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per I'esecuzione é fissato in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene
applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 50,00.

Art. 6 - Premio di accelerazione

Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla
stessa spettera, per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro 0,00 a condizione che
quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 7 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha
prestato la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,
per l'importo di Euro .....cccccccvvvvvvnnennn Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del
richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo
garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice,
la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma
precedente, fermo restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la
procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta
del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita

civile verso terzi, emessa il ..........ccevvveenne da e , per un importo garantito
(6 § B0 D01 oo J , cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni
eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro .........ccccoeeevvvverieenen. per quanto attiene la
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responsabilita civile verso terzi;
Art. 8 - Subappalto
1. E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto per le

lavorazioni che I'impresa intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 9 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere
edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui &€ chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria e altresi obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza
dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Art. 10 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'appaltatore e obbligato:

1. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori;

2. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

3. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, si applica I'art. 5 del D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione
Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e
che non fosse risolta mediante accordo bonario sara portata alla cognizione dell'Autorita
Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza arbitrale.

Art. 12 - Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
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assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 13 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a
carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto e
di Euro 533.701,10 oltre IVA. Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e
pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i.
Art. 14 - Allegati
Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si
intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- Capitolato speciale d’appalto;

- Elaborati grafici progettuali;

- Elenco dei prezzi unitari;

- Cronoprogramma;

- Piano per la sicurezza dei lavoratori;

- Offerta economica.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia
fiducia con inchiostro indelebile su numero ...... fogli resi legali di cui sono occupate facciate
intere pari a n°.............. di pagine, viene letto alle parti le quali lo dichiarano conforme alla

loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Per Il Committente Per L'impresa

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)

Il Segretario
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