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COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)

“Interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione
edificio ex mattatoio comunale da destinare a sede per i servizi sociali”
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

A1 |Corpo A Euro 74.547,33
A2 |CorpoB Euro| 147.350,09
A.3 |CorpoC Euro 47.545,44
A.4 |CorpoD Euro 89.408,36
A.5 |Area esterna Euro 49.407,57
A.6 |Impianto riscaldamento raffrescamento Euro 56.689,40
A.7 |Impianto elettrico Euro 57.373,11
A.8 |Centrale termica Euro 8.188,08
A9 Totale Lavori a base d'appalto | Euro| 530.509,38
C.S. |di cui Costi sicurezza diretti non soggetti a ribasso Euro 19.722,16
A.10 Totale Lavori soggetti a ribasso | Euro| 510.787,22
0O.S. |Oneri per la sicurezza indiretti + Oneri anti Covid-19 non soggetti a ribasso Euro 3.191,72
A1 Totale Lavori a base d'appalto (A.4) + (Oneri per la sicurezza + Oneri anti Covid-19) | Euro | 533.701,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
B  Prestazioni tecniche
B.1 [Lavori in economia Euro 0,00
B.2 |Rilievi, accertamenti, indagini Euro 0,00
B.3 |Allacciamenti a pubblici servizi Euro 0,00
B.4 |Imprevisti (max 10% di A.6) compreso IVA Euro 5.000,00
B.5 |Acquisizione aree o immobili Euro 0,00
B.6 2;;:2’% ;zc;wai;grei){progeﬂazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Euro 30.810,90
B.7 |Spese incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 "2% di A.6") Euro 10.674,36
B.8 |Spese per prestazione geologica (comprensive del 2% EPAP e 15% dii.v.a.) Euro 0,00
B.9 |Spese per attivita di consulenza o supporto Euro 0,00
B.10 |Spese per commissione giudicatrice (compreso del 4% per cassa previdenza e 22% per i.v.a.) Euro 2.603,58
B.11 |Spese per pubblicita Euro 0,00
B.12 Calcgli struttural.i, spese per. accz?rtamenti di laboratorio, .collaudo. s.taticc.), eventuali verifiche tecniche Euro 0,00
previste dal capitolato speciale d'appalto e collaudo tecnico amministrativo.
Totale prestazioni tecniche B Euro 49.088,84
C IVA e altre imposte
C.1 |CPAIA sulle spese tecniche 4% di B.2 +B.6 + B.12| Euro 1.232,44
C.2 |[IVAal22% 22% di B.2+B.6+B.7+B.9+B.11+B.12+C.1| Euro 9.397,89
C.3 [IVAal 10% sui lavori 10% di A.6| Euro 53.370,11
e .
Totale IVA e altre imposte C Euro 71.167,72
D ALTRO
D.1 |Tassa Autorita di Vigilanza Euro 375,00
D.2 [Pareri, autorizzazioni Euro 800,00
Totale Altro D Euro 1.175,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A.6 + somme a disposizione) Euro 655.132,66




