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PREMESSA 
Con delibera di giunta comunale n. 114 del 9 luglio 2021 avente ad oggetto: “Lavori di sistemazione 

idrogeologica dei versante e dei tratti torrentizi in località monaca II” si approvava lo studio di fattibilità 

tecnica economica. 
Con determinazione di settore n. 686 del 18/10/2021, rep. Albo 1390/2021, dell’Area Pianificazione e Governo 

del Territorio del Comune di Montesarchio (BN), la scrivente RTP NARCISO PALMA NARDONE, costituita 

dall’ing. Pasquale Narciso (Capogruppo), dal geol. Giuseppe Palma e dall’ing. Michele Nardone (Mandanti) 

hanno ricevuto in affidamento i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, Studio Geologico e servizi connessi, direzione lavori e coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di “Sistemazione idrogeologica del versante e dei tratti 
torrentizi in località Monaca II” nel Comune di Montesarchio (BN). 

In data 29/07/2022 veniva trasmesso il citato progetto definitivo che è stato approvato con delibera di giunta 

comunale n. 124 del 29/08/2022, pertanto, a seguito della comunicazione dell’approvazione del progetto 

veniva richiesta la redazione del presente progetto esecutivo.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

- DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- Dlgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 

- DPR n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

- DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle 

norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (2007); 

- Dlgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (S.O. n.5 alla G.U. n.3. del 4.1.02) Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade; 

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” e 

Circolare Ministeriale n. 7 C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019 “Istruzioni per l’applicazione 

dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 

2018”.   
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UBICAZIONE TERRITORIALE 
Montesarchio è un comune italiano di circa 13.000 abitanti della provincia di Benevento in Campania. È il 

comune più popoloso della provincia, dopo il capoluogo Benevento, e ha assunto il titolo di città con il decreto 

del presidente della Repubblica del 31 luglio 1997. Situato 18 km a sud-ovest del capoluogo provinciale, nella 

Valle Caudina, ai piedi del monte Taburno. Dominano sulla città il monte Taburno e la collina, denominata 

Torre, riprendendo il nome del monumento che da secoli la domina, la Torre di Montesarchio, appunto, che vi 

si erge. Oltre alla torre, la collina ospita un castello e, più in basso sulla collina, le due parti della città vecchia, 

il lato vetere e il lato novo. La collina domina una vasta pianura dove la città si è espansa negli ultimi decenni. 

Nel territorio cittadino si trova anche un laghetto chiamato "Moccia" (data la sua vicinanza con l'omonima 

fabbrica di mattoni) nonché il torrente Tesa, immissario dell'Isclero. Inoltre nella periferia vi è una strada di 

comunicazione che conduce sul monte Taburno e ai borghi situati ai suoi piedi, denominata via Vitulanense, in 

contrada Monaca. È situato mediamente ad una altezza di 350 mslm e confina con i Comuni di Bonea, San 

Martino Valle Caudina, Rotondi (AV), Cervinara (AV), Apollosa, Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno 

e Roccabascerana (AV).  

Il suo territorio di 26.51 kmq, ospita al suo interno alcune località e frazioni principali (Iavari, Monaca, Monaca 

I, Monaca II, Muraglione, Tufara) molte delle quali visibili dal centro abitato in quanto disseminate lungo tutta 

la collina. Il territorio di Montesarchio può di certo definirsi abbastanza omogeneo e ricade in zona sismica di 

seconda categoria (0,15 < ag ≤ 0,25g) mentre per quanto riguarda il clima la zona climatica è la D. 

Le aree principalmente interessate dagli interventi di progetto sono localizzate lungo la strada provinciale n. 4 

in località Monaca II del Comune di Montesarchio.  

 
Secondo il P.R.G vigente del Comune di Montesarchio le aree interessate dall’intervento rientrano in zona E - 

“Aree agricole” e sono riportate nel Catasto Terreni ai Fogli 12, 13, 20 e 21. 
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RILIEVO 
In entrambi le zone preliminarmente alle attività di progettazione esecutiva è stato effettuato il rilievo dello 

stato di fatto al fine di accertare le reali consistenze e le caratteristiche dimensionali dei manufatti oggetto di 

intervento.  

I dati metrici riportati nei paragrafi seguenti rappresentano il risultato di tale attività; per ulteriori 

approfondimenti si rimanda, altresì, agli elaborati specifici. 

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI 
Gli interventi riguarderanno un tratto di strada provinciale in località “Monaca II” ubicato a nord-ovest del 

centro abitato di Montesarchio, attualmente in frana. In particolare, si evidenziano punti dissestati e due aree 

maggiormente danneggiate dai processi erosivi. 

A causa della scarsa manutenzione, all’assenza di adeguati interventi di pulizia dei cigli stradali e alla 

realizzazione di interventi non adeguati alcuni tratti si presentano invasi da ogni genere di vegetazione con 

successiva formazione di possibili sbarramenti. Le forti precipitazioni, hanno causato frane diffuse della sede 

stradale con presenta di dissesti diffusi e di buche che rendono i tratti al limite della percorribilità. Nella foto 

di seguito riportata si evidenziano i punti di dissesto dove è necessario intervenire. 

 
Il tratto stradale su cui si interviene presenta i problemi di seguito riportati: 

 attraversamenti stradali con segni di dissesto dovuti all’erosione dell’acqua e conseguenti frane delle 

opere esistenti e della sede stradale; 

 presenza di smottamenti lesioni e buche di varia dimensione e lunghezza in più punti della strada; 

 presenza di fitta vegetazione infestante all’interno di alcuni tratti della sede stradale e sui cigli; 
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 mancanza, in alcuni punti, di fondazione stradale con conseguente smottamento o lesioni diffuse per 

ampi tratti.   
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Si evidenzia, inoltre, la presenza di opere realizzate in calcestruzzo armato ed in particolare: 

- opere di regimazione delle acque superficiali quali cunettoni con sovrastanti solette per permettere 

l’ingresso dalla strada ai fondi coltivati, muretti, zanelle e tombini; 

- opere di contenimento che si presentano in buone condizioni di staticità;  

REGIME VINCOLISTICO 
Si evidenzia che il tratto di intervento ha una lunghezza di circa 150 m e quindi insiste su porzioni di territorio 

molto variegate dal punto di vista cartografico e quindi vincolistico.  

 Vincolo ZPS e SIC/ZSC: le aree oggetto di intervento non ricadono all’interno di Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) o Siti di Interesse Comunitario (SIC). Si riporta uno stralcio della cartografia SIC/ZSC e ZPS 

con l’individuazione dell’area oggetto di intervento. 
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S.I.C. IT802008 – MASSICCIO DEL TABURNO - PARCO REGIONALE DEL TABURNO 

 

 Vincolo Idrogeologico e Forestale – LR 04.01.2014 n. 3 e RD n. 3267/1923: Come mostrato dall’immagine 

seguente tale vincolo atto a tutelare la destinazione del suolo, ed in particolare quelle boscate, ai fini delle 

cause del dissesto idrogeologico, non risulta essere presente tra gli interventi programmati.  
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Come si evince dall’immagine nessuno degli interventi ricade all’interno di un’area sottoposta a vincolo 

idrogeologico e quindi non dovranno essere valutati dagli enti competenti in materia. 

 Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) e Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): l’Ambito non 

risulta interessato da aree perimetrale a pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico, e ne a pericolosità da 

scarpata dalla competente autorità di Bacino dei fiumi Liri- Garigliano e Volturno come evidenziato dalla 

mappa sotto riportata. Di seguito si riporta l’inquadramento complessivo dell’area oggetto di intervento 

nell’ambito del PSAI dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno. Si evidenzia che le aree 

di intervento non ricadono in zona R4 ed R3 per cui non è necessario richiedere il parere dell’Autorità di 

Bacino relativamente alla compatibilità idrogeologica delle opere (“Norme di attuazione e misure di 

salvaguardia” art. 28 comma 2). Gli interventi rientrano in: 
- Area a rischio medio R2: Area nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori 

agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle 

persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche. 
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CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 
Le aree in esame si presentono piuttosto pianeggianti, con minime differenze di quota, la categoria del suolo di 

fondazione è “C”, la categoria di condizioni topografiche è T1, come si evince dalla Relazione geologica, redatta 

dal geologo Giuseppe Palma che costituisce parte integrante del progetto definitivo ed alla quale si rimanda per 

ulteriori approfondimenti. 

DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO 
Sulla base delle informazioni emerse in seguito ai sopralluoghi eseguiti è scaturita la definizione degli 

interventi che consisteranno essenzialmente nel ripristino della funzionalità delle opere esistenti, nella messa 

in sicurezza del tratto stradale e nella realizzazione di interventi che saranno finalizzati alla conservazione 

delle condizioni attuali del territorio. 
Le opere in progetto prevedono la realizzazione degli interventi di seguito descritti: 

- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici e ripristino a monte e a valle dell’attraversamento 

esistente che funge da scolo per le acque superficiali; 

- Realizzazione di una paratia di pali dalla lunghezza di 110 m sotto il ciglio stradale per il contenimento 

dei fenomeni franosi in atto. La paratia sarà composta da n. 92 pali dal diametro di 80 cm, lunghezza 21 
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m, con interassi da 120 cm e con sovrastante trave di coronamento rettangolare dalle dimensioni di 100x80 

cm; 

- Pulizia e riprofilatura versanti stradali; 

- Rifacimento del ciglio stradale e pulizia delle cunette esistenti; 

- Rifacimento della fondazione stradale e degli strati di usura con spessori e materiali adeguati; 

- Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

- Installazione di idonee barriere stradali. 

Per tutti le opere da realizzare sono previsti scavi e rinterri per circa 1000 m3, con riutilizzazione in sito del 

materiale.   

DISPONIBILITÀ DELLE AREE 
Le opere in progetto non prevedono l’occupazione temporanea di suolo privato per l’esecuzione della fasi 

lavorative e inoltre non si rendono necessari espropri per i tratti stradali non presenti in catasto. Per 

approfondimenti su tali aspetti si rimanda agli elaborati specifici facenti parti del progetto. 

ASPETTI IMPIANTISTICI 
Per quanto concerne gli aspetti impiantistici non sono presenti nuovi impianti tecnologici, si deve soltanto 

prevedere la risistemazione di quelli esistenti senza pregiudicarne il funzionamento o l’interruzione dei servizi. 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
La realizzazione dell’intervento può avvenire in circa 180 giorni (sei mesi). 
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A)

  A.1 € 593.073,34

A.2 Oneri sicurezza aziendali, soggetti a ribasso e compresi in A.1) € 4.151,51

A.3 € 7.031,32

A.4 € 3.224,00

A.5 € 81.664,75

€ 10.255,32

€ 603.328,66

B)

B.1 € 0,00

B.2a € 13.729,45

B.2b € 0,00

B.3a € 0,00

B.3b Oneri discarica 5.000,00

B.4 € 5.961,41

B.5 acquisizione aree e immobili e pertinenze ed eventuali indennizzi € 3.000,00

B.6 € 0,00

B.7a € 74.845,17

B.7b € 5.872,27

B.8 € 12.066,57

B.9 € 1.000,00

B.10 € 2.500,00

B.11 € 4.000,00

B.12
a Casse previdenziali professionali (4% di B. 7a +B. 7b ) €  3.388,70

b IVA Spese tecniche (22% di B. 2 +B. 7 +B. 12a ) €  22.403,83

c IVA sui lavori (22% di A) €  132.732,31

€ 158.524,83

€ 286.499,71

€ 889.828,37

lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura (oneri discarica)    

spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso

Incidenza manodopera

TOTALE A.3+A.4 
A ‐ TOTALE LAVORI

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :

Sicurezza Covid‐19, non soggetti a ribasso

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri 

eventuali collaudio specialistici

allacciamenti ai pubblici servizi

rilievi, accertamenti e indagini geognostici

rilievi planimetrici di dettaglio e Modello digitale del terreno (DTM)

accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento per la sicurezzaa in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

alla direzione dei lavori e al coordinameto della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza gioraliera e contabilità

eventuali spese per commissione giudicatrice

Imprevisti (max 5% )  

spese tecniche generali relative alle prestazioni per la Relazione Geologica

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento e di verifica (art. 113 DLgs 50/2016)  2% di A)

I. V. A., eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge

Per la stima dei lavori si è utilizzato il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania dell'anno 2022, publicato sul BURC n. 59 del 04/07/2022, approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022, nonché di eventuali nuovi nuovi prezzi determinati utilizzando i prezzi elementari inseriti nell'analisi dei prezzi del 
prezzario Regionale

Totale B.12

B ‐ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
TITOLO PROGRAMMA: 

REGIONE di APPARTENEZA:   

ENTE BENEFICIARIO del CONTRIBUTO:  

OPERA:  

DECRETO MINISTERO INTERNO 23/02/2021, CONTRIBUTI LEGGE 30/12/2018, N. 145 ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI PER INTERVENTI DI 

INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
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Importo opere (soggetto a ribasso)


